




Municipalidad de San Bartolo Aguas Calientes,  
Departamento de Totonicapán.  
3ra. avenida 4-24 zona 1.



Contrato No. 25-2026

Mejoramiento Camino Rural Sector Aniceto Paraje Chotzague Cabecera Municipal San Bartolo Aguas Calientes,  
Totonicapán.

**CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 25-2026 ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN; CUENTADANCIA No. 2022-800-808-22-001 Y LA EMPRESA: CONSTRUCTORA A.P.**

En el Municipio de San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán, a Dos días del mes de Junio de dos mil Veintiséis, constituidos en el Despacho Municipal de la Alcaldía Municipal de la Municipalidad de San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán, ANTE MI: Wayner Patricio Ajtún Pérez, Secretario Municipal de la Municipalidad de San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán me identifico con mi Documento Personal de Identificación (DPI), con Código Único de Identificación (CUI) número: Un Billón Novecientos Ochenta y siete Mil Setecientos diez Millones Ochocientos cincuenta Mil Ochocientos Ocho (1987 71085 0808) Extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP- de la República de Guatemala, comparece por una parte: el Ciudadano PEDRO ARAEL PEREZ RUANO, de Cuarenta y Cinco años de edad, Soltero, guatemalteco, Comerciante, con domicilio y residencia en la Cabecera Municipal del Municipio de San Bartolo Aguas Calientes, del departamento de Totonicapán, me identifico con mi Documento Personal de Identificación (DPI), con Código Único de Identificación (CUI) número: Un Billón Novecientos Veintidós Mil Cero Sesenta y Seis Millones Doscientos Diez Mil Ochocientos Ocho (1922 06621 0808) extendida por el Registro Nacional de las Personas RENAP de la República de Guatemala, actúo en calidad de Alcalde Municipal de la Municipalidad de San Bartolo Aguas Calientes, del departamento de Totonicapán, la que acredito con el Acuerdo número: Doce Guión Dos mil veintitrés (12-2023) de Adjudicación de Cargos emitida por la Junta Electoral Departamental de Totonicapán de fecha Veinticuatro de Julio del año Dos Mil Veintitrés, y el Acta de Toma de Posesión del cargo número: cero Cinco Guión dos mil veinticuatro (05-2024) de fecha quince de enero del año dos mil veinticuatro del Libro de Actas de Sesiones Extraordinarias del Honorable Concejo Municipal, señalando como lugar para recibir notificaciones o citaciones la sede de la Municipalidad de San Bartolo Aguas Calientes, Del Departamento de Totonicapán, ubicada en Tercera avenida cuatro guion veinticuatro zona uno, San Bartolo Aguas Calientes, Del Departamento de Totonicapán, Ampliamente facultado por el Honorable Concejo Municipal de esta Municipalidad, para celebrar el

Pedrito Pérez

Administración 2024-2028

"Trabajando Juntos Por Un Mejor Municipio"




*Mejoramiento Camino Rural Sector Aniceto Paraje Chotzague Cabecera Municipal San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán.*

*Presente Contrato; y que en adelante se denominará "LA MUNICIPALIDAD", y acta de adjudicación por parte de la Junta de Cotizaciones del proyecto: **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ANICETO PARAJE CHOTZAGUE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN** número Veinte Guion Dos Mil Veintiséis (20-2026) punto Tercero, de fecha Uno de Junio del año dos mil Veintiséis (01/06/2,026) y Aprobación de Adjudicación por parte del Honorable Concejo Municipal, siendo el Punto CUARTO del Acta No. 23-2026 de Sesión Ordinaria, de fecha Uno de Junio del año dos mil Veintiséis (01/06/2,026); donde el Honorable Concejo Municipal Acordó nombrarme en representación de la municipalidad para suscribir el presente contrato cerrado, con la empresa: **CONSTRUCTORA A.P.** ubicada en Calle Cirilo Flores D3-12 Interior Zona 4 Quetzaltenango, Guatemala, referente al proyecto: : **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ANICETO PARAJE CHOTZAGUE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN** y que en lo sucesivo se denominará **LA MUNICIPALIDAD**: y por la otra parte: El Representante Legal ciudadano: El Representante Legal ciudadano: **Arnoldo Pojoy López**, de 63 años de edad, Casado, Guatemalteco, Contador y Auditor Publico, con domicilio en Calle Cirilo Flores D3-12 Interior Zona 4 Quetzaltenango, Guatemala, identificado con Documento Personal de Identificación –DPI CUI NO.- Un Billón Setecientos Veintisiete Mil Cincuenta y siete Millones Seiscientos Veintiún Mil Doscientos Diecisiete (1727 05762 1217) extendido por el Registro Nacional de las Personas Renap de la República de Guatemala actúa y comparezco en mi calidad de Representante Legal de la Empresa: **CONSTRUCTORA A.P.** con Patente de Comercio Registro Numero: Seiscientos Cuarenta Mil Setecientos Cincuenta y Dos (640752) Folio Número: Ochocientos Noventa y Cuatro (894), Libro Número: Seiscientos Dos (602), Categoría Única, expedida por el Registro Mercantil de la República de Guatemala; inscrito en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social I.G.S.S. bajo el número Patronal: Ciento Cuarenta y Dos Mil Setecientos Sesenta y Tres (142763); Inscrito en la Superintendencia de Administración Tributaria con el Número de Identificación*



Municipalidad de San Bartolo Aguas Calientes,  
Departamento de Totonicapán.  
3ra. avenida 4-24 zona 1.



Contrato No. 25-2026

Mejoramiento Camino Rural Sector Aniceto Paraje Chotzague Cabecera Municipal San Bartolo Aguas Calientes,  
Totonicapán.

Tributaria (NIT) Dos Millones Quinientos Veintidós Mil Quinientos Sesenta K  
2522560K), Inscrito en el Registro General de Adquisiciones de Estado -RGAE- Folio  
No. 73077, del libro de inscripciones registro No. 18773 del libro de Registro de  
Proveedores, en estatus HABILITADO y que en lo sucesivo se le denominará el  
CONTRATISTA, ambos comparecientes manifestamos ser de las generales arriba  
indicadas, hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y en el pleno uso de  
los mismos, por el presente acto celebramos CONTRATO de acuerdo a las siguientes  
Cláusulas; **PRIMERA: BASE LEGAL:** El presente contrato se suscribe con fundamento en el  
procedimiento de Cotizaciones llevado a cabo por la Junta de Cotización de esta Municipalidad de  
San Bartolo Aguas Calientes, departamento de Totonicapán, publicado en el Sistema de  
Guatecompras, al tenor de lo que para el efecto establece el Decreto Ley 57-92 del Congreso de La  
República, Ley de Contrataciones del Estado, reglamento Acuerdo Gubernativo número ciento  
veintidós guion dos mil dieciséis (122-2016) reformado por el Acuerdo Gubernativo Número  
147-2021, que en lo sucesivo se denominará LA LEY, de cuyo resultado la junta de Cotizaciones  
adjudicó a la empresa: **CONSTRUCTORA A.P.** el proyecto: **MEJORAMIENTO CAMINO  
RURAL SECTOR ANICETO PARAJE CHOTZAGUE CABECERA MUNICIPAL SAN  
BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN** según acta de adjudicación de la Junta  
de Cotizaciones en su Punto. **TERCERO.** Acta No. 20-2026 de fecha Uno de Junio del año 2026,  
así como su Aprobación mediante Acuerdo Municipal según Punto **QUINTO** del Acta No. 23-  
2026 de fecha Uno de Junio del año dos mil veintiséis (01/06/2,026) Sesión Ordinaria y  
cumpliendo los tiempos de conformidad al Artículo 101 de la Ley de Contrataciones del Estado y  
Numeral 2 y 3 del Artículo 2 de la Reforma al Reglamento 147-2021. **SEGUNDA: OBJETO  
DEL CONTRATO:** El contratista se compromete a ejecutar los trabajos del proyecto: :  
**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ANICETO PARAJE CHOTZAGUE  
CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN  
MANO DE OBRA CALIFICADA Y MATERIALES**, trabajos que se ejecutarán de conformidad  
con las especificaciones generales y técnicas, planos y diseños que fueron elaborados para el

Pedrito Pérez

Administración 2024-2028

"Trabajando Juntos Por Un Mejor Municipio"



Contrato No. 25-2026

Mejoramiento Camino Rural Sector Aniceto Paraje Chotzague Cabecera Municipal San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán.

efecto, para la realización de este trabajo el contratista deberá ejecutar los renglones de trabajo que se detallan a continuación:-----


**RENGLONES DE TRABAJO**

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	PRECIO EN LETRAS	Precio Total	Precio en Letras
1	TRABAJOS PRELIMINARES	806.00	M2	Q 9.00	Nueve Quetzales Exactos	Q 7,254.00	Siete mil doscientos cincuenta y cuatro quetzales Exactos
2	CORTE DE CAJUELA Y CONFORMACION (E=0.30 M)	241.80	M3	Q 245.00	Doscientos Cuarenta y Cinco Quetzales	Q 59,241.00	Cincuenta y nueve mil doscientos cuarenta y un quetzales Exactos
3	COLOCACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR (E=0.15 M)	780.00	M2	Q 91.00	Noventa y Un quetzales Exactos	Q 70,980.00	Setenta mil novecientos ochenta quetzales Exactos
4	BORDILLO DE CONCRETO DE 0.40X0.10 M. DE 3000 PSI	260.00	M	Q 140.00	Ciento Cuarenta Quetzales Exactos	Q 36,400.00	Treinta y seis mil cuatrocientos quetzales Exactos
5	PAVIMENTO HIDRÁULICO DE 4000 PSI (E= 0.15 M)	780.00	M2	Q 360.00	Trescientos Sesenta Quetzales Exactos	Q280,800.00	Doscientos ochenta mil ochocientos quetzales Exactos
6	CORTE Y SELLO DE JUNTAS	420.00	M	Q 22.00	Veintidós Quetzales Exactos	Q 9,240.00	Nueve mil doscientos cuarenta quetzales Exactos
7	RAMPA DE ACCESO	12.00	m	Q 315.00	Trescientos Quince Quetzales Exactos	Q 3,780.00	Tres mil setecientos ochenta quetzales Exactos
8	SEÑALIZACIÓN	390.00	M	Q 79.00	Setenta y Nueve Quetzales Exactos	Q 30,810.00	Treinta mil ochocientos diez quetzales Exactos
9	LIMPIEZA FINAL	1.00	GLOBAL	Q 1,416.50	Un Mil Cuatrocientos Dieciséis Quetzales con Cincuenta Centavos	Q 1,416.50	Un Mil Cuatrocientos Dieciséis Quetzales con Cincuenta Centavos
		<b>Q 499,921.50</b>	<b>Cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos veintiún quetzales con cincuenta centavos</b>				

**TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMAS DE PAGO:** El valor del presente contrato asciende a la suma de: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS**



Municipalidad de San Bartolo Aguas Calientes,  
Departamento de Totonicapán.  
3ra. avenida 4-24 zona 1.



Contrato No. 25-2026

Mejoramiento Camino Rural Sector Aniceto Paraje Chotzague Cabecera Municipal San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán.

VEINTIUN QUETZALES CON 50/100 (Q.499,921.50). El costo del proyecto será financiado y pagadero por La Unidad Ejecutora Municipalidad de San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán, de conformidad a la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria CDP No. 24, con fondos del Renglón 331 fuente 22-0101-0001 programa 32, teniendo como costo total el presente contrato de: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN QUETZALES CON 50/100 (Q.499,921.50)**. erogaciones que se cargaran al renglón específico del presupuesto Municipal, en vigencia; **FORMA DE PAGO** la forma de pago se hará de la siguiente manera: a) **ANTICIPO**: se dará un anticipo del 20% deducible en los siguientes pagos según artículo 58 de la ley y 34 del Reglamento de Contrataciones del Estado al firmarse y legalizarse el presente contrato, consistente en la cantidad de: **NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO QUETZALES CON 30/100 (Q.99,984.30)**, b) los pagos siguientes se realizarán conforme estimaciones y avances físicos de la obra, según Artículo 59 de la Ley y 35 del Reglamento de Contrataciones del Estado, Decreto Ley No. 57-92 y 122-2016 Reformado por el Acuerdo Gubernativo 147-2021 debiendo amortizar el 20% de anticipo en cada pago; cada pago se efectuará posterior a revisión y estimación del avance físico por la Supervisión Municipal y la aprobación del Concejo Municipal. El último pago se hará, al estar finalizada la obra y recibida de entera satisfacción por la Comisión de Recepción de Obras Municipales, contando con el informe respectivo del Ingeniero supervisor y la consiguiente Acta de Recepción de Obra y finalizando con la respectiva Acta de Liquidación de Obras. Para que la municipalidad pueda otorgar cualquier pago AL CONTRATISTA, es condición indispensable que acredite debidamente solvencia de pago de sueldos y salarios a los trabajadores y las cuotas correspondientes al Instituto de Seguridad Social I.G.S.S. **CUARTA: PLAZOS Y SANCIONES: EL CONTRATISTA** está obligado a iniciar los trabajos del proyecto después de cumplir con los requisitos de aprobación del contrato y tramites en la Contraloría General de Cuentas (bitácora Electrónica) el cual se compromete a entregar la obra en un plazo de SEIS MESES (06 MESES), contados a partir de la fecha del Acta de inicio de Obras y su Aprobación respectiva, en caso de no terminar total y satisfactoriamente los trabajos en el plazo señalado, EL CONTRATISTA pagará a LA MUNICIPALIDAD por cada día de atraso la suma equivalente al

Pedrito Pérez

Administración 2024-2028

"Trabajando Juntos Por Un Mejor Municipio"



*Mejoramiento Camino Rural Sector Aniceto Paraje Chotzague Cabecera Municipal San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán.*

*cero punto cinco por millar máximo (0.5x1000) del valor del contrato, mediante tabla de conformidad con la Ley en su Artículo 62 BIS y 85 de la Ley. Decreto 57-92, Reglamento 122-2016 Reformado por el Acuerdo Gubernativo 147-2021. QUINTA: LO RELATIVO AL COHECHO: Yo EL CONTRATISTA: Arnoldo Pojoy López, Representante Legal de la Empresa CONSTRUCTORA A.P. Manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenidas en el capítulo III del título XIII del Decreto diecisiete guion setenta y tres (17-73) del Congreso de la República Código Penal. Artículo 3 del Acuerdo Ministerial de Finanzas Publicas 24-2010. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la autoridad superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el Sistema Guatecompras y RGAE, en el caso de incumplir con lo establecido en el presente contrato. SEXTA: CUMPLIMIENTO IMPERFECTO EN LA ENTREGA DE OBRAS: Yo EL CONTRATISTA: Arnoldo Pojoy López, Representante Legal de la Empresa CONSTRUCTORA A.P., manifiesto que conozco el Acuerdo Gubernativo No. 147-2021 de las Reformas al Acuerdo Gubernativo 122-2016 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto No. 57-92 en su Artículo 2 DEFINICIONES Numeral 8) Cumplimiento Imperfecto en la Entrega de Obras: El cumplimiento es imperfecto cuando el contratista al momento de realizar la entrega parcial o total de la obra, incumple con aspectos no esenciales de la misma que pueden ser corregidos o deducidos al contratista. Dichos aspectos deberá corregirse por el Contratista de forma obligatoria y en caso de retraso en la entrega de la obra se deberán observar y aplicar el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 62 Bis. Del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas. SÉPTIMA: CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR: Los casos que ocurran considerados como fortuitos o de fuerza mayor que impidan el cumplimiento del presente contrato obligan a las partes la responsabilidad, debiéndose producir comunicación escrita que pruebe el hecho ocurrido. OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a) Se obliga AL CONTRATISTA a ejecutar los trabajos a entera sujeción de los planos y disposiciones especiales y técnicas suministradas para el efecto. b) EL CONTRATISTA deberá pagar a sus trabajadores los salarios no menores de los fijados por la Ley. c)*



Municipalidad de San Bartolo Aguas Calientes,  
Departamento de Totonicapán.  
3ra. avenida 4-24 zona 1.



Contrato No. 25-2026

Mejoramiento Camino Rural Sector Aniceto Paraje Chotzague Cabecera Municipal San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán.

Queda obligado como patrono a pagar en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social I.G.S.S. Y pagar las cuotas respectivas y otorgar a sus trabajadores las prestaciones de Ley. d) EL CONTRATISTA queda también obligado a la efectiva inclusión de las medidas de mitigación o reducción de riesgo resultado de la aplicación del "Análisis de Gestión del Riesgo en los Proyectos de Inversión Pública -AGRIP-". e). ROTULO DE IDENTIFICACION: El Representante Legal de la empresa CONSTRUCTORA A.P. se compromete a identificar la obra con el rotulo respectivo con nombre del proyecto, aportes, logo, slogan y demás que se consideren adecuados en cuanto a la identificación. **NOVENA: GARANTÍAS:** EL CONTRATISTA está obligado a entregar a LA MUNICIPALIDAD las siguientes garantías: I. FIANZA DE ANTICIPO: por el valor total del anticipo indicado en la cláusula tercera hasta la total amortización del mismo mediante la deducción de cada pago parcial. Artículo 58 de la Ley de Contrataciones y artículo 40 del reglamento. II. FIANZA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA deberá entregar a LA MUNICIPALIDAD una fianza equivalente al 10% del costo total, el cual garantizará con un 10% el pago de los salarios, prestaciones, pago de cuotas del I.G.S.S. y otros, y el 90% restante para el cumplimiento del presente contrato. Esta fianza estará vigente hasta que se extienda constancia de haber recibido satisfactoriamente los trabajos. Artículo 65 de la Ley de Contrataciones y Artículos 38 y 39 del Reglamento. III. FIANZA DE CONSERVACIÓN DE OBRA: EL CONTRATISTA deberá entregar a LA MUNICIPALIDAD la fianza de conservación equivalente al 15% del valor total de la obra para cubrir las fallas o desperfectos que pueda ser imputables y que puedan aparecer dentro del término de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra. El vencimiento de la fecha del que se refiere el presente contrato no exime al contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra, originados por culpa de su parte, por plazo de cinco (5) años a partir de la fecha de recepción definitiva de la obra, conforme el Artículo 67 de la Ley de contrataciones del estado. IV. FIANZA DE SALDOS DEUDORES: EL CONTRATISTA deberá entregar a LA MUNICIPALIDAD esta fianza de saldos deudores por el equivalente al 5% del valor total del contrato, que cubrirá las deudas pendientes de salarios, prestaciones, impuestos o cualquier otro pago pendiente relacionados con la obra, de no haber deudas será cancelada conforme el Artículo 68 de la Ley de Contrataciones del estado. definitiva de la obra, conforme el Artículo 67 de la Ley de contrataciones del estado. Todas estas garantías en base al Decreto Ley 57-92, Reglamento 122-2016 y Reforma al Reglamento 147-2021. **DECIMA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD:** LA MUNICIPALIDAD se compromete a hacer efectivo los pagos en el tiempo y

Administración 2024-2028

"Trabajando Juntos Por Un Mejor Municipio"

Mejoramiento Camino Rural Sector Aniceto Paraje Chotzague Cabecera Municipal San Bartolo Aguas Calientes, Tonicapán.

formas estipuladas en el presente contrato. **DECIMA PRIMERA: PROHIBICIONES:** EL CONTRATISTA no podrá subcontratar total o parcialmente los trabajos objeto del presente contrato, quedándole prohibido ceder, grabar, enajenar o traspasar en cualquier forma los derechos u obligaciones que se adquieren en el presente contrato. **DÉCIMA SEGUNDA: DECLARACIÓN JURADA:** EL REPRESENTANTE LEGAL: Arnoldo Pojoy López, en su calidad de Representante Legal de la Empresa CONSTRUCTORA A.P. declara bajo juramento solemne y voluntario que no se encuentra comprendido dentro de ninguna de las prohibiciones ni limitaciones contenidas en el inciso 10 del Artículo 19, 25 BIS, 26, 53 y artículo 80 de la Ley De Contrataciones del Estado Decreto Ley 57-92, Reglamento 122-2016 y Reforma al Reglamento 147-2021. **DÉCIMA TERCERA: INSPECCIÓN, RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO:** EL CONTRATISTA debe permitir en cualquier momento que las personas designadas por la Municipalidad, Comisión de Inicio, Recepción y Liquidación de Obras Municipales, Supervisor de Obras, Contraloría General de Cuentas, u otras entidades de gobierno inspeccionen los trabajos, si los trabajos se ejecutaren de entera conformidad y satisfacción, EL CONTRATISTA entregará los trabajos a la comisión de recepción, la que suscribirá el acta de recepción y formulará la liquidación correspondiente de conformidad con los artículos 55, 56 y 57 de la ley y 30 del Reglamento. **DÉCIMA CUARTA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** El contrato se tendrá por terminado cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias. a) Por vencimiento de plazo, b) Por mutuo acuerdo de las partes, c) Por casos fortuitos o de fuerza mayor, y d) Si AL CONTRATISTA le fueren embargados bienes que afecten el cumplimiento del contrato. **DÉCIMA QUINTA: CONTROVERSIAS:** Los otorgantes convienen expresamente que cualquier diferencia, controversia o reclamación que surja entre las partes derivadas del presente contrato administrativo serán resueltas a la mayor brevedad posible, por la vía conciliatoria, caso contrario se someterán a la competencia del tribunal de lo Contencioso Administrativo, señalando para recibir notificaciones o citaciones, por parte de LA MUNICIPALIDAD, el Edificio Municipal de San Bartolo Aguas Calientes, Tonicapán con dirección en 3ra Avenida 4-24 Zona 1 San Bartolo Aguas Calientes, Tonicapán y EL CONTRATISTA en Calle Cirilo Flores D3-12 Interior Zona 4 Quetzaltenango, Guatemala, dirección donde se encuentran situadas las oficinas de la empresa CONSTRUCTORA A.P. **DÉCIMA SEXTA: IMPUESTOS Y RETENCIONES:** EL CONTRATISTA de conformidad con las Leyes de la materia queda obligado al pago de los impuestos correspondientes, así como cualquier otro pago tributario de cualquier naturaleza que establezcan las Leyes del país. **DÉCIMA SEPTIMA: APROBACIÓN:** Para que el presente contrato



Municipalidad de San Bartolo Aguas Calientes,  
Departamento de Totonicapán.  
3ra. avenida 4-24 zona 1.



Contrato No. 25-2026

Mejoramiento Camino Rural Sector Aniceto Paraje Chotzague Cabecera Municipal San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán.

surta sus efectos, es requisito indispensable que sea aprobado por el Concejo Municipal de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y Reformas del mismo 57-92, 122-2016 y 147-2021. Así también la empresa CONSTRUCTORA A.P. presentar autentica del presente contrato y timbres por la cantidad adjudicada de ingeniería firmados y sellados. **DÉCIMA OCTAVA: ACEPTACIÓN:** Los comparecientes en las calidades con que respectivamente actúan aceptan el presente contrato en todas y cada una de sus cláusulas, sin hacerle modificación o enmienda alguna, la cual previa lectura íntegra y bien impuesto de su contenido, objeto y demás efectos legales correspondientes, lo ratifican, aceptan y firman al pie de la presente hoja y al margen de cada una de las demás, constando el presente contrato de 09 páginas de papel membretado, en el mismo lugar y fecha consignados al principio. Damos fe.

  
Pedro Araél Pérez Ruano  
Alcalde Municipal  
San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán




  
Arnoldo Pojoy López  
Representante Legal  
CONSTRUCTORA A.P.



  
Wayner Patricio Ajtún Pérez  
Secretario Municipal




En el Municipio de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango, a los Dos días del mes de Junio del año dos mil veintiséis, como NOTARIO PUBLICO DOY FE, a) Que las firmas que anteceden son auténticas por haber sido reconocidas en mi presencia el día de hoy por los señores PEDRO ARAEL PEREZ RUANO Y ARNOLDO POJOY LÓPEZ. b) Que por no conocer a los Signatarios se identifica el señor Pedro Araél Pérez Ruano, identificado con el número de identificación personal -DPI- Un Billón Novecientos Veintidós Mil Cero Sesenta y Seis Millones Doscientos Diez Mil Ochocientos Ocho (1922 06621 0808), extendido por el Registro Nacional de Personas Renap y Arnoldo Pojoy López, Identificado con Documento Personal de Identificación -DPI- número: Un Billón Setecientos Veintisiete Mil Cincuenta y siete Millones Seiscientos Veintiún Mil Doscientos Diecisiete (1727 05762 1217) extendido por el Registro Nacional de las Personas Renap. c) Que, leída la presente acta de legalización, la aceptan, ratifican y firman nuevamente ante el presente Notario que de todo lo actuado Doy fe.

  
Pedro Araél Pérez Ruano  
Alcalde Municipal  
San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán



  
Arnoldo Pojoy López  
Representante Legal  
CONSTRUCTORA A.P.



  
Wayner Patricio Ajtún Pérez  
Secretario Municipal



ANTE MI  
Pedrito Pérez  
Administración 2024-2028



