



Municipalidad de San Bartolo Aguas Calientes

TOTONICAPAN
3ª. Avenida 4-24 zona 1,
TELEFONO 42 78 42 69

Contrato No. 23-2019
Ampliación Centro De Salud, Cabecera Municipal,
San Bartolo Aguas Calientes Totonicapán

CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 23-2019, ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN; CUENTADANCIA No. T3-8-8 Y CONSTRUCTORA PRODICA.

En la población de San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán, a los Cinco días del mes de septiembre de dos mil diecinueve, Yo, Edduar Amarildo Chún Champet, de cincuenta y dos años de edad, casado, empresario, guatemalteco, originario y vecino de este municipio, con residencia en la cabecera municipal de este municipio, identificado con el número de identificación personal -DPI- un billón setecientos treinta mil quinientos cincuenta y tres millones trescientos ochenta mil ochocientos ocho (1730 55338 0808) extendido por el Registro Nacional de Personas Renap, actúo en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, acreditado con credencial y acuerdo de adjudicación número ocho (8) de fecha doce de octubre de dos mil quince, emitida, firmada y sellada por el Presidente de la Junta Electoral Departamental, acta de toma de posesión de mi cargo, de Sesiones Extraordinarias número cero uno guion dos mil dieciséis (01-2016) de fecha quince de enero del año dos mil dieciséis y acta de adjudicación de la obra: **“AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPÁN”**, Según Acta Número Treinta y Uno guion dos mil diecinueve (31-2019) punto Tercero de fecha Tres de Septiembre del año dos mil diecinueve (03/09/2019) y Aprobación de Adjudicación siendo el Pto. 2º. Del Acta No. 21-2019 de Sesiones Extraordinarias, de fecha Tres de Septiembre del año dos mil diecinueve (03/09/2019); donde el honorable Concejo Municipal Acordó nombrarme en representación de LA MUNICIPALIDAD para suscribir el presente contrato cerrado, con la empresa **“CONSTRUCTORA PRODICA.”** Ubicada en 7 calle 4-31 Zona 4 Totonicapán, Totonicapán, referente al Proyecto: **“AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPÁN”**, Y que en lo sucesivo se denominará LA MUNICIPALIDAD: y por la otra parte: el Señor: Anibal Galindo García Caniz, de Treinta y Ocho años de edad, Casado, Guatemalteco, Constructor, originario y vecino del Municipio de Totonicapán, Totonicapán, con residencia en 7ª calle 4-31 Zona 4 Totonicapán, departamento de Totonicapán, identificado con Documento Personal de Identificación -DPI- número Un billón setecientos cuarenta y tres mil setecientos setenta y ocho millones ochocientos sesenta mil ochocientos uno (1743 77886 0801), extendido por el Registro Nacional de las Personas Renap, de la República de Guatemala, actúo y comparezco en mi calidad de Propietario y Representante Legal de la Empresa **“CONSTRUCTORA PRODICA”**, con Patente de Comercio número: Cuatrocientos cincuenta y ocho mil setecientos nueve (458709) Folio: Seiscientos



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Municipalidad de San Bartolo Aguas Calientes

TOTONICAPAN
3ª. Avenida 4-24 zona 1,
TELEFONO 42 78 42 69

Contrato No. 23-2019
 Ampliación Centro De Salud, Cabecera Municipal,
 San Bartolo Aguas Calientes Tonicapán

INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS						
Renglon	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	
TRABAJOS PRELIMINARES						
1.0	DEMOLICION DE OBRAS EXISTENTES	1.00	UNIDAD	Q 10,789.00	Q	10,789.00
2.0	LIMPIEZA CHAPEO Y DESTRONQUE	162.65	M2	Q 3.00	Q	487.95
3.0	TRAZO DE NUEVA CONSTRUCCION	162.65	M2	Q 11.00	Q	1,789.15
SUB-TOTAL					Q	13,066.10
CONSTRUCCION EDIFICIO PRIMER NIVEL						
4.0	EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE CIMENTACION	82.00	M3	Q 129.00	Q	10,578.00
5.0	ZAPATAS TIPO 1 DE 1.60*1.60*0.25 M	20.00	UNIDAD	Q 2,380.00	Q	47,600.00
6.0	CIMIENTO CORRIDO 0.40*0.20 M	109.20	ML	Q 319.00	Q	34,834.80
7.0	EMPLANTILLADO DE BLOCK CLASE "A" DE 0.14X0.19X0.39 M	61.30	M2	Q 303.00	Q	18,573.90
8.0	SOLERA DE HUMEDAD DE 0.14*0.20 M	102.05	ML	Q 219.00	Q	22,348.95
9.0	SOLERA DE AMARRE TIPO 1 DE 0.20*0.20 M	4.10	ML	Q 291.00	Q	1,193.10
10.0	SOLERA DE AMARRE TIPO 2 DE 0.09*0.20 M (En baños)	3.80	ML	Q 178.00	Q	676.40
11.0	COLUMNA C-1, 0.30 M*0.30 M	78.00	ML	Q 774.00	Q	60,372.00
12.0	COLUMNA C-2, 0.14*0.15 M	43.80	ML	Q 219.00	Q	9,592.20
13.0	COLUMNA C-3, 0.10*0.14 M	88.40	ML	Q 168.00	Q	14,851.20
14.0	COLUMNA C-4, 0.14*0.20 M	13.40	ML	Q 219.00	Q	2,934.60
15.0	COLUMNA C - 5, 0.10 * 0.25 M (En baños)	6.90	ML	Q 218.00	Q	1,504.20
16.0	SOLERA INTERMEDIA TIPO 1 DE 0.14*0.20 M	85.50	ML	Q 219.00	Q	18,724.50
17.0	SOLERA INTERMEDIA TIPO 2 DE 0.09*0.15 M (En baños)	3.80	ML	Q 168.00	Q	638.40
18.0	SOLERA SILLAR DE 0.10*0.14 M	3.80	ML	Q 168.00	Q	638.40
19.0	SOLERA FINAL TIPO 1 DE 0.14*0.20M	9.70	ML	Q 219.00	Q	2,124.30
20.0	SOLERA FINAL TIPO 2 DE 0.09*0.15 M (En baños)	3.80	ML	Q 168.00	Q	638.40
21.0	LEVANTADO MURO DE BLOCK CLASE "B" DE 0.14*0.19*0.39 M. 100 kg/cm2.	180.20	M2	Q 284.00	Q	51,176.80
22.0	LEVANTADO MURO DE BLOCK CLASE "C" DE 0.09*0.19*0.39 M. 66 kg/cm2.(En baños)	6.80	M2	Q 224.00	Q	1,523.20
23.0	VIGA TIPO 1 DE 0.30*0.25 M	34.50	ML	Q 658.00	Q	22,701.00
24.0	VIGA TIPO 2 DE 0.35*0.25 M	66.40	ML	Q 670.00	Q	44,488.00
25.0	LOSA DE CONCRETO ARMADO ESPESOR 0.10 M	127.20	M2	Q 553.00	Q	70,341.60
26.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE MONOSTRATO DE GRANITO (Incluye pulido y lustrado)	108.10	M2	Q 474.00	Q	51,239.40
27.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE EN BAÑOS (Incluye pulido y lustrado)	12.00	M2	Q 516.00	Q	6,192.00
28.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINACION	26.00	UNIDAD	Q 695.00	Q	18,070.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
 TONICAPAN
 AMARILDO CHUN
 ALCALDE MUNICIPAL

